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Informationsvorlage 

 
Nr.: I-046/2019 

öffentlich 
 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeindevertretung 08.10.2019 öffentlich 

 

Information über die Vergabe von Bauleistungen - Gewerk: Baustrom - für das 
Bauvorhaben "Dreifeld-Sporthalle Schulzentrum Elstal" 
 
Sachverhalt: 
 
Gemäß dem Beschluss B-092/2019 vom 01.08.2019 wurde für die Vergabe des Gewerkes „Baustrom“ 
die Zuständigkeit auf den Bürgermeister übertragen. Über das Ergebnis des Vergabeverfahrens wird 
hiermit informiert: 
 
Da sowohl zur Submission der Öffentlichen Ausschreibung am 23.07.2019 als auch bei der sofortigen 
darauffolgenden Beschränkten Angebotsabfrage kein Angebot abgegeben wurde, mussten noch 
weitere Firmen angefragt werden. Erst durch die Freihändigen Ausschreibung dieser Leistung wurden 
der Gemeinde 2 wertbare Angebote eingereicht. 
 
Budget Kostenberechnung   
Gewerk: Baustrom (LOS 22)     22.300,60 €/brutto 
 
Verpreistes Leistungsverzeichnis des Ingenieurbüros IFE Brandenburg an der Havel über den 
Generalplaner GSAI für das  
Gewerk: Baustrom (LOS 22)     23.478,70 €/brutto 
 
Für das Verfahren wurde aufgrund des Misserfolges bei der Öffentlichen und Beschränkten Vergabe 
gemäß der VOB /A §3a die Freihändige Vergabe gewählt. 
 
Anzahl der bis zum 12.08.2019 eingegangenen Angebote: 2 
 

 
Das sachlich und rechnerisch geprüfte Ergebnis der Angebotsprüfung ergab folgenden Sachstand: 
 
Die Prüfung und Wertung des vorliegenden Angebotes erfolgte gemäß VOB/A § 16 a-d unter 
formellen Gesichtspunkten, z.B. Vollständigkeit der Angebote, Berücksichtigung der Eignung des 
Bieters (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit), Berücksichtigung unangemessen hoher 
und niedriger Preise und unter Beachtung des wirtschaftlichsten Angebotes (niedrigste 
Angebotssumme). 

Nr. Bieter 
Angebots-

summe 
Brutto - € - 

Nach-
lass 
% 

Bemerkung 
Geprüfte 

Angebotssumme 
Brutto - € - 

Rang 

1 
El-Hei-Sa-Bau GmbH 

Forstweg 28 
14656 Brieselang 

31.483,59 -  31.483,59 1 

2 
B plus L Log GmbH 

Teichstr. 11 
09366 Niederdorf 

46.306,30 -  46.306,30 2 
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Der Bieter Nr. 1 hat alle mit der Auftragsbekanntmachung und den Vergabeunterlagen geforderten 
Erklärungen und Nachweise vollständig und mit den geforderten Inhalten eingereicht und somit ihre 
Zuverlässigkeit, Fachkunde und Leistungsfähigkeit nachgewiesen. Weiterhin hat die Prüfung ergeben, 
dass der Bieter auskömmliche Preise kalkuliert hat und somit ein wertbares Angebot abgegeben hat. 
Die Preise lassen eine fachgerechte Ausführung der Leistungen durch den Bieter zu. 
 
Dem Bieter El-Hei-Sa-Bau GmbH in 14656 Brieselang wurde somit auf der Grundlage der VOB/A der 
Zuschlag erteilt. 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
Unter der  
Kostenstelle: 216101 
Kostenträger: 21610000 
Sachkonto: 09610102 G012    
 
Für das Haushaltsjahr 2018 waren 500.000 € und für den Doppelhaushalt 2019/2020 sind 7.930.000 € 
eingestellt, so dass für das gesamte Bauvorhaben insgesamt 8.4300.000,00 € zur Verfügung stehen. 
Vor dem Hintergrund der bereits erfolgten Beauftragungen von Planungsleistungen und sonstige 
Leistungen stehen für die bauliche Umsetzung des Erweiterungsneubaus der Grundschule 
Wustermark noch folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:  
 
 

vergebene Aufträge Betrag (brutto)  

 Verbleibende 

Haushaltsmittel in € 

Haushaltsansatz 2018/2019/2020 8.430.000,00 €              

Planungsleistungen bis dato 546.139,88 €         7.883.860,12 €              

sonstige Leistungen - 

Bodengutachten, 

Baufeldfreimachung, Zauneidechsen, 

rechtl. Beratung, Prüfgebühren 

Sachverständige 115.468,09 €         7.768.392,03 €              

Erweiterter Rohbau 2.458.573,84 €      5.309.818,19 €              

Förderanlagen (Aufzug) 54.121,20 €           5.255.696,99 €              

Baustromanlage 31.483,59 €           5.224.213,40 €              

Gerüstbau 112.280,76 €         5.111.932,64 €              

 
 
Damit ist die Vergabe der o.g. Bauleistung durch ausreichende Haushaltsmittel gesichert. 
 
 
 
 
 
Az.:  
20.09.2019 
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