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Beschlussvorlage 

 
Nr.: B-093/2020 

öffentlich 
 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Gemeindevertretung 30.06.2020 öffentlich 

 
 

Vergabe einer Lieferleistung für das Bauvorhaben "Erweiterungsneubau 
Grundschule Wustermark" - IT-Ausstattung - mobile Endgeräte 
Hier: Beratung und Beschlussfassung 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen, den Auftrag im Rahmen des Bauvorhabens „Erweiterung des Grundschul-
standorts Wustermark“  
 

für die/das 
Leistung/Gewerk 

in Höhe von an die Firma 

LOS 41 
IT-Ausstattung_ 

mobile Endgeräte 
 

89.088,60 € (brutto) 
circular Informationssysteme GmbH, Schulz-

Delitzsch-Straße 36 in 70565 Stuttgart 

 
zu vergeben. 
 
 
Sachverhalt/ Begründung: 
 
Gemäß dem Beschluss B-173/2017 vom 12.12.2017 wurden Planungsleistungen an das Architek-
turbüro Sander.Hofrichter Architekten GmbH aus Ludwigshafen vergeben. Mit dem Beschluss B-
173/2017 wurden die Leistungsphasen 6 und 7 des Architektenvertrages beauftragt und somit die 
Leistungen zur Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe von Bauleistungen. 
 
Mit dem Vorliegen der Baugenehmigung wurde mit den Ausführungsplanungen begonnen und mit 
dem Abschluss der Ausführungsplanung für die Bauleistungen 2017/2018 erfolgten dann die 
ordnungsgemäßen EU-weiten Ausschreibungs- und Vergabeverfahren. 
 
Budget (gemäß Beschluss-Nr.: B-038/2017 Billigung der Entwurfsplanung) für das  
Gewerk: IT-Ausstattung – mobile Endgeräte:  150.000,00 €/brutto 
 
Verpreistes Leistungsverzeichnis für das Gewerk: 
LOS41 IT-Ausstattung - mobile Endgeräte   129.983,70 €/brutto 
 
Für das EU-Ausschreibungsverfahren (offenes Verfahren) haben sich 24 Firmen auf der Vergabeplat-
tform freischalten lassen. 
 
Anzahl der bis zum 18.06.2020, 10:00 Uhr eingegangenen elektronischen Angebote: 7 
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Das sachlich und rechnerisch geprüfte Ergebnis der Angebotsprüfung ergab folgenden Sachstand: 
 

Nr. Bieter 
Angebots-

summe 
Brutto - € - 

Nach-
lass 
% 

Bemerkung 

Geprüfte 
Angebots-

summe 
Brutto - € - 

Rang 

1 

Telcat Multicom 
Gmbh,  
39116 Magdeburg 
 

100.311,65 - - 100.311,65 3 

2 
Mü. Comp Prenzlau, 
17291 Prenzlau 
 

106.903,65 - - 106.903,65 5 

3 
Circular Inf. GmbH, 
70565 Suttgart 
 

89.088,60 - - 89.088,60 1 

4 

Albacon 
Systemhaus,  
18209 Bad Doberan 
 

114.200,73 - - 114.200,73 7 

5 
V-BC.de,  
08141 Reinsdorf 
 

102.804,22 - - 102.804,22 4 

6 
Dubrau GmbH, 
01159 Dresden 
 

93.551,85 - - 93.551,85 2 

7 
Netzwert GmbH, 
04103 Leipzig 
 

113.118,66 - - 113.118,66 6 

 
Die Prüfung und Wertung der vorliegenden Angebote erfolgte gemäß § 16 VOL/A unter formellen 
Gesichtspunkten, z.B. Vollständigkeit der Angebote, Berücksichtigung der Eignung des Bieters (Fach-
kunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit), Berücksichtigung unangemessen hoher und niedriger 
Preise und unter Beachtung des wirtschaftlichsten Angebotes (niedrigste Angebotssumme). 
 
Der Bieter Nr. 3 hat alle mit der Auftragsbekanntmachung und den Vergabeunterlagen geforderten 
Erklärungen und Nachweise vollständig und mit den geforderten Inhalten eingereicht und somit seine 
Zuverlässigkeit, Fachkunde und Leistungsfähigkeit nachgewiesen. Weiterhin hat die Prüfung ergeben, 
dass der Bieter auskömmliche Preise kalkuliert hat und somit ein wertbares Angebot abgegeben hat. 
Die Preise lassen eine fachgerechte Ausführung der Leistungen durch den Bieter zu. 
 
Dem Bieter circular Informationssysteme GmbH aus 70565 Stuttgart ist somit auf der Grundlage der 
VOL/A der Zuschlag zu erteilen. 
 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
Unter dem  
Produkt: 21110 
Sachkonto: 09610100 G003 
 
stehen für die Haushaltsjahre 2017/2018 insgesamt 8.500.000,00 € für die Baumaßnahme 
„Erweiterung der Grundschule Wustermark“ zur Verfügung. In der Sitzung der Gemeindevertretung 
am 24.10.2017 wurde die Baukostenobergrenze auf 10.106.372 € festgelegt, die durch den 
1.Nachtrag im Haushalt 2018 entsprechend angepasst wurde. Vor dem Hintergrund der bereits 
erfolgten Beauftragungen von Planungs- und Bauleistungen stehen für die bauliche Umsetzung des 
Erweiterungsneubaus der Grundschule Wustermark noch folgende Haushaltsmittel zur Verfügung: 
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Abrechnungs- und Auftragssummen Betrag € (brutto)   
 Verbleibende Haushaltsmittel 

in € (Brutto)  

Haushaltsansatz 2017/2018   10.106.372,00 € 

LOS-Nr Gewerk     

  Planungsleistungen  1.696.000,00 8.410.372,00 € 

  

Sonstige Leistungen 
(Sachverständige, Prüfgebühren, 
LAGA, SiGeKo, Vermessung, 
Bodengutachten, Grundstein- 
legung, Richtfest, Hausanschlüsse) 

256.098,13 8.154.273,87 € 

01 Erweiterter Rohbau 2.615.114,68 5.539.159,19 € 

02 Aufzug 55.695,57 5.483.463,62 € 

03 Gerüstbau 118.037,48 5.365.426,14 € 

04 Dach- und Klempnerarbeiten 544.426,38 4.820.999,76 € 

05 Regenwasserkanalarbeiten 183.305,20 4.637.694,56 € 

06 Schwachstrom 270.482,74 4.367.211,82 € 

07 Starkstrom 387.646,92 3.979.564,90 € 

09 Heizung 205.259,36 3.774.305,54 € 

10 Lüftung 141.837,14 3.632.468,40 € 

11 Sanitär 278.391,87 3.354.076,53 € 

12 WDVS 272.202,45 3.081.874,08 € 

13 Metallbauarbeiten 147.300,82 2.934.573,26 € 

14 Holz-/Alu-Fenster 371.164,84 2.563.408,42 € 

15 Brandschutztüren 76.556,27 2.486.852,15 € 

16 Innentüren 121.423,16 2.365.428,99 € 

17 Trockenbau 303.890,71 2.061.538,28 € 

18 Innenputz 59.884,24 2.001.654,04 € 

19 Malerarbeiten 66.939,91 1.934.714,13 € 

20 Estrich 98.801,33 1.835.912,80 € 

21 Bodenbeläge 67.929,01 1.767.983,79 € 

22 Betonwerkstein 82.749,39 1.685.234,40 € 

23 Fliesen 104.871,93 1.580.362,47 € 

24 Schlosser 31.216,57 1.549.145,90 € 

25 Hallenboden / Prallwände 285.897,76 1.263.248,14 € 

27 Sporthallenausstattung 72.197,76 1.191.050,38 € 

28 Trennvorhang Sporthalle 29.348,37 1.161.702,01 € 

29 Mobile Trennwand 41.347,74 1.120.354,27 € 

30 Vorhänge_Teppich 8.252,65 1.112.101,62 € 

31 Totalverdunkelung 6.866,22 1.105.235,40 € 

32 Tischler 78.748,25 1.026.487,15 € 

33 WC-Trennwände 13.471,88 1.013.015,27 € 

34 Beschilderung 5.823,16 1.007.192,11 € 

35 Lose Möblierung 118.174,38 889.017,73 € 

36 Fachkabinett 53.216,43 835.801,30 € 

38 Baureinigung 20.202,12 815.599,18 € 

39 Außenanlagen 557.575,10 258.024,08 € 
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40 Außenspielgeräte 22.812,30 235.211,78 € 

41 Mobile Endgeräte 89.088,60 146.123,18 € 

42 Smartboard 38.965,96 107.157,22 € 

43 W-LAN 31.951,50 75.205,72 € 

 
 
 
 
Az.:  
22.06.2020 
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