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Vereinbarung
tiber den Gehwegbau und die Niederschlagsentwésserung
im Zuge der L204 in der OD Hoppenrade
L204, Abs.030, von Station ca. 1,840 bis Station ca. 2,130

Zwischen dem Land Brandenburg

vertreten durch das Ministerium fur Infrastruktur und Landesplanung
vertreten durch den Landesbetrieb Straenwesen Brandenburg
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes

Dienststatte Potsdam
Steinstralle 104-106

14480 Potsdam
nachstehend »StraBenbauverwaltung“ genannt
und der Gemeinde Wustermark
vertreten durch den Blrgermeister

Hoppenrader Allee 1
14641 Wustermark

nachstehend »Gemeinde” genannt

wird folgende Vereinbarung getroffen:

L0204-2021-13-00-0 /30.11.21 Seite 1 von 7



(4)

(2)

l. Allgemeines

§1

Gegenstand der Vereinbarung

Die Gemeinde setzt derzeit das Bauvorhaben Gehwegneubau -Schulwegsicherung- in der Orts-
lage Hoppenrade in 5 Bauabschnitten um. Im Bauabschnitt 3 im Zuge der L204 Potsdamer
Strale vom Abzweig Wemnitzer Weg bis OA Hoppenrade wird zudem die Niederschlagsentwés-
serung erneuert. Es wird zur Entwasserung der Seitenbereiche / Gehwegflachen und der Pots-
damerstrafle (L204, Abs. 30, Station 1,840 — 2,130) ein geschlossenes Entwasserungssystem
hergestellt. Im Zuge des Gehwegneubaus werden zur Entwésserung der L204 eine Pendelrinne
und Stralenabléufe hergestellt sowie ein neuer Regenwasserhauptkanal im Seitenbereich. Die
Vorflut bildet ein Versickerungsbecken am Beginn der Baustrecke.

Die Stralenbauverwaltung und die Gemeinde kommen (iberein, dass die Gemeinde Vorhaben-
trager der Gesamtmalnahme ist und die StraRenbauverwaltung sich an den Kosten zur Herstel-
lung der Oberflachenentwasserung entsprechend der Einleitmengen beteiligt.

Zur Vorbereitung und Durchfiihrung dieser Manahme wird diese Vereinbarung abgeschlossen.

Art und Umfang der MaRnahme bestimmen sich nach der im Auftrag der Gemeinde erstellten
Planung des Ingenieurbiiros PST, Eisenbahnstrale 26, 14542 Werder(Havel).

Grundlage der Vereinbarung sind das Brandenburgische Stralengesetz (BbgStrG), die Vergabe-
und Vertragsordnung fir Bauleistungen (VOB), das Brandenburgisches Vergabegesetz (Bbg-
VergG), die Ortsdurchfahrtenrichtlinie (ODR) und die sonst fiir die Strakenbauverwaltung gelten-
den Vorschriften und Richtlinien in der jeweils aktuellen Fassung.

§2
Durchfiihrung der Baumainahme

Die Gemeinde fiihrt die Manahme im Einvernehmen mit der Strallenbauverwaltung durch. Die
Gemeinde ist fiir die Schaffung des Baurechtes, Ausschreibung und Vergabe sowie fiir die Bau-
durchfiihrung bis zur Fertigstellung und Abrechnung der Mafnahme verantwortlich.

Die Gemeinde beauftragte die Firma Debag GmbH mit der Durchfiihrung der BaumaRnahme.
Das submittierte Auftrags-Leistungsverzeichnis umfasst mehrere Titel. Die Stralenbauverwal-
tung beteiligt sich an den Kosten der folgenden Titel:

34  Regenwasser
35  Sickergraben

Die Gemeinde ist Auftraggeber der Baumainahme.

Fur die Mainahme, die im Zusammenhang mit Arbeiten an der L204 durchgefiihrt werden, sind
folgende sonstige Bestimmungen in der jeweils geltenden Fassung zugrunde zu legen:

- Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB)

- Brandenburgisches Vergabegesetz (BbgVergG)

- Stralenverkehrsordnung (StVO)

- Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE)

- Brandenburgische Technische Richtlinie fir die Verwertung von Recyclingbaustoffen im

Stralenbau (BTR RC-StB 14)
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- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

- Richtlinie fir die Markierung von Stralen (RMS Teil 1 und 2),

- Richtlinie fir die Sicherung von Arbeitsstellen an StraRen (RSA)
- Richtlinien fir Lichtsignalanlagen (RILSA)

(4) Die Leistungen der Bautiberwachung, der Kontrollprifungen, der Kontrollvermessungen und den
SiGe- Plan und -Koordinator werden durch die Gemeinde erbracht bzw. beauftragt diese dafiir
ein leistungsfahiges Ingenieurbiiro.

(5)  Bei der Bauausfiihrung sind folgende Forderungen zu beachten:

1. Die Bauarbeiten sind so durchzufiihren, dass die Sicherheit des Verkehrs nicht und die
Leichtigkeit des Verkehrs méglichst wenig beeintrachtigt wird. Die Gemeinde hat alle zum
Schutz der Strale und des Stralenverkehrs erforderlichen Vorkehrungen zu treffen. Bau-
stellen sind richtliniengerecht abzusperren und zu kennzeichnen. Hierzu wird auf § 45 Abs.
6 StVO und die RSA 95 in Verbindung mit dem ASR A5.2 verwiesen.

2. Verschmutzungen der L 204, die im Zusammenhang mit den Arbeiten entstehen, sind un-
verzlglich zu beseitigen.

3. Baustoffe, Aushub und alle Teile der Baustelleneinrichtung sind im Einvernehmen mit der
Straflenbauverwaltung so zu lagern oder zu errichten, dass der Verkehr auf der L 204 nicht
behindert wird und die umweltrechtlichen Belange eingehalten werden.

4. Abfallentsorgungen aller Art, die sich aus der Baumafnahme fiir den Bereich der L 204
ergeben, sind vor Verdffentlichung der Ausschreibung der Straltenbauverwaltung, Dienst-
statte Potsdam Stephanie Serét, Tel. 03342 249 2779 abzustimmen

(6) Beauftragte der StraRenbauverwaltung sind zur Bauanlaufberatung einzuladen und an den Bau-
beratungen zu beteiligen (Ansprechpartner der StraRenbauverwaltung: SM Nauen Herr Weimann
(Tel.. 03342 249- 2371)). Nach Beendigung der Bauarbeiten werden die Bauleistungen gemein-
sam durch die StraRenbauverwaltung und der Gemeinde abgenommen. Dazu ladt die Gemeinde
(mindestens 6 Arbeitstage vorher) ein. Es ist ein gemeinsames Abnahmeprotokoll zu fertigen und
von allen Beteiligten zu unterzeichnen.

(7) Die Gemeinde Uberwacht die Gewahrleistungsfristen entsprechend VOB nach Abnahme und
macht in diesem Zeitraum Gewahrleistungsanspriiche gegen die Auftragnehmer geltend. Die Ge-
meinde ibernimmt die Gewahr, dass die ausgefihrten Arbeiten zur Zeit der Abnahme den aner-
kannten Regeln der Technik und Baukunst, insbesondere den fiir den StraRenbau verbindlichen
Richtlinien entspricht und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu
dem nach der Vereinbarung vorausgesetzten Zweck aufheben oder mindern. Schaden auRerhalb
der Gewahrleistungsanspriche sind von dieser Regelung ausgenommen.

(8) Die Gemeinde stellt die StraRenbauverwaltung und deren Mitarbeiter von allen Haftungsansprii-
chen, auch seitens Dritter, aus diesem Rechtsverhaltnis unter Beachtung des § 276 Abs. 2 BGB
unwiderruflich frei.

Il. Kostenverteilung
§3
Baukosten der Fahrbahn und Seitenbereiche

(1)  Die Gemeinde tragt alle Kosten die im Zusammenhang mit dem Neubau der Gehwege einschlieBlich
Borde und Seitenbereiche stehen.
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(2)  Zurerstmaligen Herstellung der Hochborde, welche den Gehweg stiitzen, leistet die Straenbauver-
waltung geméaf Nr. 13 ODR einen einmaligen Betrag von 11,00 Euro je Ifd. m, soweit der Hochbord
bzw. abgesenkte Bord auch der Entwasserung bzw. der seitlichen Abgrenzung dient. Die Kostenbe-
teiligung betragt 3.542,00 € brutto.

§4

Oberflachenentwasserung

(1) Sowohl Fahrbahn, Gehwege und sonstige Nebenanlagen werden {ber den neu zu errichtenden
gemeindlichen Mischkanal entwassert. Die Baukosten gemaf §2 Abs. 2 fir die Niederschlagsent-
wasserung werden im Verhaltnis der nach jetzigem Planungsstand ermittelten Einleitmengen zwi-
schen der Strallenbauverwaltung und der Gemeinde geteilt. Demnach tragt die Strallenbauverwal-
tung 59,38% und die Gemeinde 40,62% der Herstellungskosten.

Die Kosten der Regenentwasserung betragen fiir die StraBenbauverwaltung laut submittierten
Leistungsverzeichnis voraussichtlich ca. 57.200,00 €.

(2)  Mit dem Kostenbeitrag sind samtliche Forderungen der Gemeinde an die StraRenbauverwaltung
abgegolten, die sich aus der Herstellung der Anlage ergeben. Nicht abgegolten sind die Kosten
einer Erneuerung der Anlage von Grund auf, wenn sie abgangig ist.

(3)  Die Gemeinde verpflichtet sich unwiderruflich, das StraRenwasser in den 6ffentlichen Kanal aufzu-
nehmen und schadlos abzuleiten. Die Abwasserbeseitigungspflicht obliegt unwiderruflich der Ge-
meinde (§66 BbgWG), die, sofern erforderlich, fir die Ausilibung einer Gewasserbenutzung eine
wasserrechtliche Erlaubnis bei der zustandigen unteren Wasserbehérde einholt.

(4)  Der Regenwasserkanal und das Versickerungsbecken verbleiben nach Fertigstellung hinsichtlich
der baulichen Anlage in der Bau- und Unterhaltungslast der Gemeinde. Die dariiberhinausgehende
Reinigungspflicht und betriebliche Unterhaltung nach Fertigstellung der Baumafinahme obliegt
ebenfalls der Gemeinde als Abwasserbeseitigungspflichtige.

§5

Versorgungsleitungen

(1) Die Kostenregelung fiir die Anderungen und Sicherungen von Versorgungsleitungen und sonsti-
gen Leitungen im Bereich der L204 richtet sich nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen
sowie im Ubrigen nach den allgemeinen Rechtsgrundsatzen iiber die Folgekostenpflicht bei Ver-
sorgungsleitungen. Fir die Telekommunikationsleitungen gelten die Regelungen im Telekommu-
nikationsgesetz (TKG).

§6

Planungs- und Verwaltungskosten

Séamtliche Planungskosten tragt die Gemeinde als Vorhabentrager. Verwaltungskosten werden
nicht vereinbart.

§7
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Zahlungspflicht und Abrechnung

Die StraBenbauverwaltung verpflichtet sich, die nach dieser Vereinbarung auf sie entfallenden
Kosten zu Ubernehmen. Die Zahlung der Kosten erfolgt nach Rechnungslegung durch die Ge-
meinde. Abschlagsrechnungen gelten als vereinbart.

Rechnungen von den beauftragten Firmen werden von der Gemeinde gepriift und als zahlungs-
begrindende Unterlagen den Abrechnungen der Gemeinde an die StraRenbauverwaltung bei-
gefiigt. Die Schlussrechnung erfolgt nach Fertigstellung und Abnahme der MaRnahme mit der
Strallenbauverwaltung.

Neben den Kontendaten der Gemeinde ist bei den Abrechnungen die Vereinbarungsnummer und
das PSP Element (Seite 1 der Vereinbarung, rechts oben) anzugeben. Die zu leistende Zahlung
wird innerhalb von 4 Wochen nach Zugang der Abrechnung fallig.

Die voraussichtlichen Kosten der StraRenbauverwaltung an der MaRnahme einschlieRlich der Kosten-
beteiligung am Bord betragen ca. 60.742,00 € brutto.
Die endgltigen Kostenanteile werden nach Aufmaf und Abrechnung der BaumaRnahme ermittelt.

Illl. Sonstige Regelungen

§8

Baulast und Unterhaltung
Die Baulast richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Die Straflenbauverwaltung ist Baulasttrager der L204 und (ibernimmt neben der Fahrbahn nach
Abschluss der Baumafinahme die Bau- und Unterhaltungslast fiir die Pendelrinne, die Straen-
ablaufe und Anschlussleitungen an den Regenwasserkanal.

Die Gemeinde Ubernimmt die Bau- und Unterhaltungslast fiir die Gehwege einschl. stiitzender
Borde, die Griinflachen- und Seitenbereiche, die Zufahrten, die Fahrgastwarteflachen, den Re-
genwasserkanal und das Versickerungsbeckens einschl. Einfriedung.

Der Gemeinde obliegt die Reinigungspflicht und betriebliche Unterhaltung der gesamten Regen-
entwasserungsanlage entsprechend der Regelung aus §4 dieser Vereinbarung.

Nach Fertigstellung der Baumafinahme oder abgeschlossener Teile davon (bergibt die Ge-
meinde der Stralenbauverwaltung die in deren Baulast stehenden Strallenteile, sowie die vom
Auftragnehmer erstellte Bestandsdokumentation, sobald diese der Gemeinde vorliegt.

§9

Steuerklausel

Soweit im Vertrag nicht anders benannt, gehen die Parteien iibereinstimmend davon aus, dass
juristische Personen des 6ffentlichen Rechts ihre im Vertrag benannten Leistungen derzeit nicht
als Unternehmer ausfiihren (weitere Anwendung des § 2 Abs. 3 UStG). Diese Leistungen sind
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folglich  nicht — umsatzsteuerbar  und  unterliegen  nicht der  Umsatzsteuer.

(2) Kann sich eine juristische Person des offentlichen Rechts zukinftig nicht mehr auf die Anwen-
dung des § 2 Abs. 3 UStG berufen und ist sie auch nach anderen Vorschriften nicht als Nichtun-
ternehmer tatig oder zeigt sie ihre Unternehmereigenschaft gegeniiber dem Vertragspartner an,
sind die von ihr erbrachten Leistungen umsatzsteuerbar und entsprechend der gesetzlichen Re-
gelungen ggf. umsatzsteuerpflichtig. Dariiber hinaus behélt sich der Leistende das Recht vor,
soweit gesetzlich zulassig — auf eine Umsatzsteuerfreiheit zu verzichten (Option nach § 9 UStG).
Der Verzicht ist dem Vertragspartner schriftlich anzuzeigen.

(3) Ist eine vertragliche Leistung umsatzsteuerpflichtig, so verstehen sich die in diesem Vertrag be-
nannten Entgelte grundsatzlich als Netto-Entgelte zuziglich der gesetzlich geschuldeten Um-
satzsteuer. Haben die Parteien lediglich die Weiterberechnung der bei Ausfiihrung der Leistung
entstehenden Kosten vereinbart, ist das Leistungsentgelt ggf. nachtraglich anzupassen, soweit
der Leistende einen Vorsteuerabzug geltend machen kann.

(4) Sollten Finanzverwaltung oder ein zustandiges Gericht eine abweichende umsatzsteuerliche Ein-
schatzung der Leistungen nach diesem Vertrag vertreten, wird der Leistende dem Leistungsemp-
fanger eine (korrigierte) Rechnung nach MaRgabe des § 14 UStG ausstellen. Ein daraus resul-
tierender (héherer) Umsatzsteuerbetrag ist vom Leistungsempfanger zuséatzlich zu dem in die-
sem Vertrag benannten Entgelt zu zahlen, soweit der Leistende die Umsatzsteuer gegeniiber
dem Finanzamt schuldet. Die Ausgleichspflicht gilt bei einer Verminderung der Umsatzsteuer fiir
den Leistenden entsprechend. Die Zahlung wird fallig nach Ablauf von zehn (10) Bankarbeitsta-
gen nach Erteilung einer (korrigierten) Rechnung, die den Anforderungen des Umsatzsteuerge-
setzes entspricht. Bei der Berechnung der Bemessungsgrundlage ist Absatz 3 Satz 2 anzuwen-
den.

§10
Haftung

Schéaden, die im Zusammenhang mit der Bauausfiihrung entstehen, sind wie die Baukosten zu tragen, soweit
nicht die beauftragten Unternehmen oder Dritte dafiir haften. Soweit Schaden jedoch durch Vorsatz oder
grobe Fahriassigkeit der Gemeinde verursacht werden, hat diese dafiir einzustehen, § 254 BGB ist entspre-
chend anzuwenden.

§11
Schriftform und Ausfertigung

(1) Anderungen und Erganzungen zu dieser Vereinbarung bedtrfen der Schriftform. Dies gilt auch
fiir diese Klausel.

(2) Diese Vereinbarung ist zweifach ausgefertigt. Die Gemeinde und die StraBenbauverwaltung er-
halten je eine Ausfertigung.

(3) Die Unwirksamkeit einzelner Vereinbarungsbestimmungen beriihrt die Giiltigkeit der iibrigen Ver-
einbarungsinhalte nicht. Unwirksame Bestimmungen sind durch Vereinbarungen zu ersetzen, die
dem urspriinglich Gewollten méglichst nahekommen; die Parteien verpflichten sich weiter, evtl.
auler Acht gelassene Formbediirfnisse durch Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen For-
men nachzuholen.
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Fur die StraRenbauverwaltung

Potsdam, den
Im Auftrag

Frank Schmidt
Dezernatsleiter PlanungWest
Landesbetrieb StraRenwesen

Anlagen:
1. Ubersichtslageplan
2. Lageplan 3 & 4
3. Kostenaufsplittung vom 22.04.2021
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Fur Gemeinde

Wustermark, den

Holger Schreiber
Blirgermeister
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