

Gemeinde Wustermark

Der Bürgermeister



Informationsvorlage

Nr.: I-025/2020
öffentlich

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeindevertretung	12.05.2020	öffentlich

Information über die Vergabe der Bauleistung "Sportgeräte" für das Bauvorhaben "Dreifeld-Sporthalle Schulzentrum Elstal"

Sachverhalt:

Gemäß dem Beschluss B-149/2019 vom 10.12.2019 wurde für die Vergabe des Gewerkes „Sportgeräte“ die Zuständigkeit auf den Bürgermeister übertragen. Über das Ergebnis des Vergabeverfahrens wird hiermit informiert:

Verpreistes Leistungsverzeichnis des Architekten-/ Ingenieurbüros GSAI für das Gewerk:

Sportgeräte (Los 7): **192.862,82 €/brutto**

Für das Ausschreibungsverfahren haben sich 6 Firmen auf der Vergabepattform des Landes Brandenburg freischalten lassen.

Anzahl der bis zum 12.03.2020, 10:00 Uhr eingegangenen Angebote: 2 (elektronisch)

Nr.	Bieter	Angebots- summe Brutto - € -	Nach- lass %	Bemerkung	Geprüfte Angebots-summe Brutto - € -	Rang
1	Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH & Co. KG Grüninger Str. 1-3 71364 Winnenden	204.996,18	/	/	204.996,18	1
2	Janzen Sport GmbH Berliner Straße 6 14797 Kloster Lehnin OT Damsdorf	237.989,67	/	/	237.989,67	2

Das sachlich und rechnerisch geprüfte Ergebnis der Angebotsprüfung ergab folgenden Sachstand:

Die Prüfung und Wertung des vorliegenden Angebotes erfolgte gemäß § 16 a-d VOB/A EU unter formellen Gesichtspunkten, z.B. Vollständigkeit der Angebote, Berücksichtigung der Eignung des Bieters (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit), Berücksichtigung unangemessen hoher und niedriger Preise und unter Beachtung des wirtschaftlichsten Angebotes (niedrigste Angebots-summe).

Der Bieter Nr. 1 hat das wirtschaftlichste Angebot und alle mit der Auftragsbekanntmachung sowie den Vergabeunterlagen geforderten Erklärungen und Nachweise vollständig und mit den geforderten Inhalten eingereicht. Somit hat dieser seine Zuverlässigkeit, Fachkunde und Leistungsfähigkeit nachgewiesen. Weiterhin hat die Prüfung ergeben, dass der Bieter auskömmliche Preise kalkuliert hat und somit ein wertbares Angebot abgegeben hat. Die Preise lassen eine fachgerechte Ausführung der Leistungen durch den Bieter zu.

Dem Bieter 1 Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH & Co. KG aus 71364 Winnenden wurde somit auf der Grundlage der VOB/A EU der Zuschlag erteilt.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Unter der
Kostenstelle: 216101
Kostenträger: 21610000
Sachkonto: 09610102 G012

Für das Haushaltsjahr 2018 waren 500.000,00 € und für das HH-Jahr 2019 3.500.000,00 € eingestellt. Der HH-Ansatz für das Jahr 2020 von 4.430.000,00 € wurde durch den 1.Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 auf 6.000.000,00 € erhöht, so dass für das gesamte Bauvorhaben insgesamt 10.000.000,00 € zur Verfügung stehen. Vor dem Hintergrund der bereits erfolgten Beauftragungen von Planungsleistungen und sonstige Leistungen stehen für die bauliche Umsetzung der Dreifeldsporthalle noch folgende Haushaltsmittel zur Verfügung:

Kostenübersicht	Betrag (brutto)	Verbleibende Haushaltsmittel in €
Haushaltsansatz 2018/2019/2020		10.000.000,00 €
Planungsleistungen bis dato (IST)	915.248,70 €	9.084.751,30 €
sonstige Leistungen - Bodengutachten, Baufeldfreimachung, Zauneidechsen, rechtl. Beratung, Prüfgebühren Sachverständige (IST)	221.946,18 €	8.862.805,12 €
Kosten Prüfsachverständige, Hausanschlüsse Strom, Gas, Wasser, Vermesser, verbleibende Planungskosten - Reservierte Mittel im Haushalt	394.033,17 €	8.468.771,95 €
Erweiterter Rohbau	2.458.573,84 €	6.010.198,11 €
Förderanlagen (Aufzug) -	54.121,20 €	5.956.076,91 €
Baustromanlage	31.483,59 €	5.924.593,32 €
Gerüstarbeiten	112.280,76 €	5.812.312,56 €
Elektroarbeiten	735.538,76 €	5.076.773,80 €
Lüftung	176.803,23 €	4.899.970,57 €
Heizung/ Sanitär	547.713,16 €	4.352.257,41 €
Sportgeräte	204.996,18 €	4.147.261,23 €
Trennvorhang	50.503,60 €	4.096.757,63 €
Malerarbeiten	76.187,49 €	4.020.570,14 €
Fliesenarbeiten	148.173,64 €	3.872.396,50 €
Bodenbelagsarbeiten	38.419,79 €	3.833.976,71 €
Schlosserarbeiten	85.507,69 €	3.748.469,02 €
Tischler Möbel	46.234,48 €	3.702.234,54 €
Dacharbeiten	364.697,26 €	3.337.537,28 €
Innentüren	79.235,89 €	3.258.301,39 €
Estricharbeiten	36.400,72 €	3.221.900,67 €
Fenster- und Türanlagen	299.872,27 €	2.922.028,40 €
Trockenbauarbeiten	320.277,36 €	2.601.751,04 €
Sportboden/ Prallwand	467.340,43 €	2.134.410,61 €
Fassadenarbeiten	430.848,59 €	1.703.562,02 €
Kosten Diebstahl	60.000,00 €	1.643.562,02 €
Kosten Überwachung ArgosGuard bis April 2020	6.150,00 €	1.637.412,02 €
Kosten Überwachung Argosguard ab April 2020 bis 31.10.2020	17.600,10 €	1.619.811,92 €
Außenanlagen	685.341,61 €	934.470,31 €

Az.: III/11
16.04.2020