

GVZ Wustermark Kuhdammbücke über Havelkanal		Stand: 23.07.2020	2 Strecke mit Kostenteilung 01 KP - Bau-km 0+000 bis 0+430 (L202) und Zesstower Chaussee 0+170							KOSTEN ANTRAG	GRW - FÖRDERUNG			Eigenmittel
Kostengruppen nach DIN 276 - Los 2 - 3 (12.2018)		Titel der Leistung / Position			Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag netto	Gesamtbetrag Brutto	Förde- rung	an- rechen- bar	Förderung		
									[EUR]	nein	nein	0%	[EUR]	
100	GRUNDSTÜCK							22.599,50	22.445,00	nein		-	22.445	
110	Grundstückswert							10.545,00	10.545,00	nein	ja	-	10.545	
111	Grundstückswert	Grünflächen						10.545,00	10.545,00	nein	ja	-	10.545	
	Grunderwerb													
	1.100.1.020	Erwerb Grundstücke in ortsnahen Lagen, Bodenrichtwert 2020 1,50 pro qm ohne NK (LS bis max. 3 EUR/qm gem. Abstimmung v. 22.07.2020)			7.030	m²	1,50	10.545,00	10.545,00	nein				
	1.100.3.020	Erwerb von Gebäuden und Anlagen, Entschädigungen f. Wertmind.						-	-					
112	Grundstückswert							-	-	nein	ja	-	-	
113	Sonstiges zur KG 110							-	-	nein	ja	-	-	
120	Grundstücksnebenkosten							12.054,50	11.900,00	nein	ja	-	11.900	
121	Vermessungsgebühren							10.000,00	11.900,00	nein		-	11.900	
	1.100.4.010	Entwurfsvermessung und Vermarkung v. Grundstücken			1		10.000,00	10.000,00	11.900,00	nein		-		
122	Gerichtsgebühren							-	-	nein		-	-	
123	Notargebühren							-	-	nein		-	-	
124	Grunderwerbssteuer	6,5 % d. KG. 110						685,43	-	nein		-	-	
125	Untersuchungen	Baugrunduntersuchung						-	-	nein		-	-	
126	Wertermittlungen							-	-	nein		-	-	
127	Genehmigungsgebühren				1		1.000,00	1.000,00	-	nein		-	-	
128	Bodenordnung, Grenzregulierung							-	-	nein		-	-	
129	Sonstiges zur KG 120	etwa 3,5 % von Kostengr. 110						369,08	-	nein		-	-	
130	Rechte Dritter									nein		-	-	
131	Abfindungen							-	-	nein	ja	-	-	
132	Ablösen dinglicher Rechte							-	-	nein		-	-	
133	Sonstiges zur KG 130							-	-	nein	ja	-	-	
200	VORBEREITENDE MASSNAHMEN							130.366,95	567.929,86	nein		-	427.967	
210	Herrichten							130.366,95	155.136,67	nein		-	155.137	
211	Sicherungsmaßnahmen							29.000,00	34.510,00	nein		-	34.510	
	3.105.1.010	Verkehrssicherung / Vollsperrung			1		29.000,00	29.000,00	34.510,00	nein		-		
212	Abbruchmaßnahmen							-	-	nein		-	-	
213	Altlastenbeseitigung							-	-	nein		-	-	
214	Herrichten der Geländeoberfläche							-	-	nein		-	-	
215	Kampfmittel							-	-	nein		-	-	
216	Kulturhistorische Funde (Archäologie)							-	-	nein		-	-	
	Fällung / Rodung:	Bäume			6	Stck	800,00	4.800,00	5.712,00	nein		-	5.712	
219	Sonstiges zur KG 210	Baustelleneinrichtung			1		96.566,95	96.566,95	114.914,67	nein		-	114.915	
	2.101.1.010													
220	Öffentliche Erschließung								326.793,19	nein		-	186.830	
221	Abwasserentsorgung Kostenzuschüsse, Anschlusskosten							-	-	nein		-	-	
222	Wasserversorgung Kostenzuschüsse, Anschlusskosten							-	-	nein		-	-	
	Löschwasser							-	-	nein		-	-	
223	Gasversorgung Kostenzuschüsse, Anschlusskosten							-	-	nein		-	-	
224	Fernwärmeversorgung Kostenzuschüsse, Anschlusskosten							-	-	nein		-	-	
225	Stromversorgung Kostenzuschüsse, Anschlusskosten							-	-	nein		-	-	
226	Telekommunikation einmal. Entgelte für Bereitstellung &							-	-	nein		-	-	
227	Verkehrerschließung Erschließungsbeiträge f. Verkehrs- und Freianlagen einschl. deren Entwässerung & Beleuchtung							-	-	nein		-	-	
228	Abfallentsorgung Kostenzuschüsse, Anschlusskosten (z. B. für eine leitungsgebundene Abfallentsorgung)							-	-	nein		-	-	
229	Sonstiges zur KG 220							-	-	nein		-	-	
	Verlegung, Änderung und Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsanlagen							-	-	nein		-	-	
	9.100.1.030	Maßnahmen an Wasserleitungen durchführen			1		132.000,00	132.000,00	157.080,00	nein		-	157.080	
	9.100.1.020	Maßnahmen an Steuerkabel durchführen			1		25.000,00	25.000,00	29.750,00	nein		-	29.750	
	Archäologische Sicherungsmaßnahmen							-	-	nein		-	-	
	9.200.2.010							-	-	nein		-	-	

Kostengruppen nach DIN 276 - Los 2 - 3 (12.2018)		Titel der Leistung / Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag netto	Gesamtbetrag Brutto	Förderung	an- rechen- bar	Förderung	
							[EUR]	nein	nein	0%	[EUR]
		Achäologische Hauptuntersuchungen	1		139.963,19	139.963,19	139.963,19	nein			
		Sonstige besondere Kosten				-	-	nein			
		9.200.3.010				-	-	nein			
230		Nichtöffentliche Erschließung					-	nein		-	-
240		Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben					86.000,00	nein		-	86.000
241		Ausgleichsmaßnahmen (außerhalb)	4.300,00	m²	16,81	72.268,91	86.000,00	nein		-	86.000
242		Ausgleichsabgaben					-	nein		-	-
249		Sonstiges zur KG 240					-	nein		-	-
250		Übergangsmaßnahmen					-	nein		-	-
251		Bauliche Maßnahmen					-	nein		-	-
252		Organisatorische					-	nein		-	-
259		Sonstiges zur KG 250					-	nein		-	-
300		BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN				10.000,00	11.900,00	nein		-	11.900
310		Baugrube/Erdbau				10.000,00	11.900,00	nein		-	11.900
311		Herstellung				10.000,00	11.900,00	nein		-	11.900
		6.400.1.020	1		10.000,00	10.000,00	11.900,00			-	
312		Umschließung					-	nein		-	-
313		Wasserhaltung					-	nein		-	-
314		Vortrieb					-	nein		-	-
319		Sonstiges zur KG 310					-	nein		-	-
		Spundwand					-			-	-
320		Gründung, Unterbau				-	-	nein		-	-
330		Außenwände				-	-	nein		-	-
340		Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen				-	-	nein		-	-
350		Decken/Horizontale Baukonstruktionen				-	-	nein		-	-
360		Dächer				-	-	nein		-	-
370		Infrastrukturanlagen				-	-	nein		-	-
380		Baukonstruktive Einbauten				-	-	nein		-	-
390		Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen				-	-	nein		-	-
400		Bauwerk — Technische Anlagen					-	nein		-	-
500		AUSSENANLAGEN UND FREIFLÄCHEN				772.735,00	919.554,65	nein		-	919.555
510		Erdbau				292.749,00	348.371,31	nein		-	348.371
511		Herstellung				292.749,00	348.371,31	nein		-	348.371
		Vorarbeiten									
		4.106.0.011	1		10.000,00	10.000,00	11.900,00	nein		-	
		4.106.0.031	1		1.200,00	1.200,00	1.428,00	nein		-	
		Oberboden									
		4.106.1.010	1.600	m³	6,60	10.560,00	12.566,40	nein		-	
		4.106.1.021	70	m³	22,30	1.561,00	1.857,59	nein		-	
		4.106.1.030	1.600	m³	5,60	8.960,00	10.662,40	nein		-	
		Bodenbewegung									
		4.106.2.091	1.100	m³	20,40	22.440,00	26.703,60	nein		-	
		4.106.2.100	6.200	m²	0,60	3.720,00	4.426,80	nein		-	
		4.106.2.110	4.220	m³	19,80	83.556,00	99.431,64	nein		-	
		Baugrundverbesserung									
		4.106.3.010	1.500	m³	23,20	34.800,00	41.412,00	nein		-	
		Mulden, Gräben									
		4.106.4.020	520	m	7,00	3.640,00	4.331,60	nein		-	
		Entwässerung von Straßen									
		4.110.2.010	280	m³	46,00	12.880,00	15.327,20	nein		-	
		4.110.2.030	1.680	m	32,40	54.432,00	64.774,08	nein		-	
		4.110.4.020	60	Stck	750,00	45.000,00	53.550,00	nein		-	
512		Umschließung					-	nein		-	-
513		Wasserhaltung					-	nein		-	-
514		Vortrieb					-	nein		-	-

Kostengruppen nach DIN 276 - Los 2 - 3 (12.2018)		Titel der Leistung / Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag netto	Gesamtbetrag Brutto	Förderung	an- rechen- bar	Förderung	
							[EUR]	nein	nein	0%	[EUR]
519	Sonstiges zur KG 510						-	nein		-	-
520	Gründung, Unterbau						-	nein		-	-
530	Oberbau, Deckschichten					479.986,00	571.183,34	nein		-	571.183
531	Wege					479.986,00	571.183,34	nein		-	571.183
532	Straßen						-	nein		-	-
	Schichten ohne Bindemittel										
	Vorarbeiten										
	5.112.0.010	Schichten ohne Bindemittel aufnehmen	2.300	m³	17,90	41.170,00	48.992,30	nein			
	5.112.0.020	Bankett abtragen	150	m²	22,20	3.330,00	3.962,70	nein			
	Frostschuttschichten						-	nein			
	5.112.1.010	Frostschuttschicht herstellen	2.890	m³	28,70	82.943,00	98.702,17	nein			
	Kies- und Schottertragschicht						-	nein			
	5.112.2.040	Kies- und Schottertragschicht herstellen, 30 cm	490	m²	13,30	6.517,00	7.755,23	nein			
	Sonstiges						-	nein			
	5.112.9.020	Bankette herstellen	490	m³	30,10	14.749,00	17.551,31	nein			
	Asphaltbauweisen						-	nein			
	Vorarbeiten						-	nein			
	5.113.0.010	Asphalt fräsen	13.050	m²	3,60	46.980,00	55.906,20	nein			
	5.113.0.030	Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen	20	m²	29,10	582,00	692,58	nein			
	Asphalttragschicht						-	nein			
	5.113.1.020	Asphalttragschicht herstellen, 10 cm	250	m²	23,90	5.975,00	7.110,25	nein			
	5.113.1.030	Asphalttragschicht herstellen, 14 cm	4.420	m²	18,90	83.538,00	99.410,22	nein			
	5.113.1.060	Asphalttragschicht herstellen, 12 cm	960	m²	18,80	18.048,00	21.477,12	nein			
	5.113.1.060	Asphalttragschicht herstellen, 7 cm	370	m²	16,10	5.957,00	7.088,83	nein			
	Asphaltbinder						-	nein			
	5.113.2.020	Asphaltbinderschicht herstellen, 8 cm	4.380	m²	15,70	68.766,00	81.831,54	nein			
	5.113.2.030	Asphaltbinderschicht herstellen, 6 cm	950	m²	18,00	17.100,00	20.349,00	nein			
	Asphaltdeckschicht						-	nein			
	5.113.3.010	Deckschicht aus Asphaltbeton herstellen	250	m²	21,40	5.350,00	6.366,50	nein			
	5.113.3.020	Deckschicht aus Asphaltbeton herstellen	360	m²	15,20	5.472,00	6.511,68	nein			
	5.113.3.030	Deckschicht aus Splittmassiv asphalt herstellen	5.500	m²	10,80	59.400,00	70.686,00	nein			
	Sonstiges						-	nein			
	5.113.9.010	Nähte und Fugen herstellen	1		5.000,00	5.000,00	5.950,00	nein			
	Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen						-	nein			
	Pflaster						-	nein			
	5.113.9.010	Pflasterdecke mit Natursteinen/Klinker herstellen	40	m²	109,00	4.360,00	5.188,40	nein			
	Borde						-	nein			
	5.115.3.010	Borde aufnehmen und verwerten	25	m	11,40	285,00	339,15	nein			
	5.115.3.050	Bordsteine aus Naturstein setzen	60	m	74,40	4.464,00	5.312,16	nein			
							-	nein			
533	Plätze, Höfe, Terrassen						-	nein		-	-
534	Stellplätze						-	nein		-	-
535	Sportplatzflächen						-	nein		-	-
536	Spielplatzflächen						-	nein		-	-
537	Gleisanlagen						-	nein		-	-
538	Flugplatzflächen						-	nein		-	-
539	Sonstiges zur KG 530						-	nein		-	-
540	Baukonstruktionen						-	nein		-	-
550	Technische Anlagen						-	nein		-	-
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen						-	nein		-	-
570	Vegetationsflächen						-	nein		-	-
580	Wasserflächen						-	nein		-	-
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen						-	nein		-	-
600	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE					20.990,55	24.978,76	nein		-	24.979
610	Allgemeine Ausstattung					20.990,55	24.978,76	nein		-	24.979
611	Allgemeine Ausstattung					20.990,55	24.978,76	nein		-	24.979
	Zaun herstellen					-	-	nein			
	8.128.2.020	Maschendrahtzaun herstellen, am RRB anteilig	120	m	41,70	5.004,00	5.954,76	nein			
	Fahrzeug-Rückhaltesystem und Leiteinrichtungen					-	-	nein			

Kostengruppen nach DIN 276 - Los 2 - 3 (12.2018)	Titel der Leistung / Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag netto	Gesamtbetrag Brutto	Förde- rung	an- rechen- bar	Förderung	
						[EUR]	nein	nein	0%	[EUR]
Abbau von FRS					-	-	nein			
8.129.1.010	Abbau von Schutz- und Leiteinrichtungen	1		200,00	200,00	238,00	nein			
Leitpfosten							nein			
8.129.4.020	Leitpfosten liefern und aufstellen	1		1.000,00	1.000,00	1.190,00	nein			
Verkehrsschilder					-	-	nein			

