

Die archäologische Ausgrabung ist gemäß Übereinkommen v. 18. Juni 2020 zwischen dem W. und BLDAM am Juli 2020 geplant.

Teil 3

Radweg Bau-km 0+327 bis 0+702 (1.305 qm)

Regenrückhaltefläche (900 qm) → Feuchtlageplan (Wiese) ist mit Splachtkerndruck zu realisieren

Montagefläche (550 qm)

Gesamt: 2.755 qm

→ Grundwasseranschnitt ca. 2,0 m unter GOK (Stand 05.02.2020)

I. Berechnungsgrundlagen Stundensätze Mitarbeiter

1 Wissenschaftler	44,50 Euro/Std.	356,00 Euro/Tag
1 Grabungstechniker / Vermesser	37,75 Euro/Std.	302,00 Euro/Tag
1 Organisator / Projektsteuerung	37,50 Euro/Std.	300,00 Euro/Tag
1 Arbeiter / Zeichner / Maschinist	27,75 Euro/Std.	222,00 Euro/Tag

Gesamtbetrag: 72.266,43
 Anteil Fuhrkolonnenweg: 57.839,30
 Anteil Fuhrkolonnenbrücke: 14.427,05

II. Kostenberechnung Ausführung


Pos.	Tagessatz	Anzahl	Einsatztage	Zwischen-summe	Summe
Pos. 1					
Feldarbeit					
Wissenschaftler	356,00 €	1	22,5	8.010,00 € ✓	
Grabungstechniker/Vermesser	302,00 €	1	22,5	6.795,00 € ✓	
Arbeiter	222,00 €	3	22,5	14.985,00 € ✓	
Projektsteuerung	300,00 €	1	5,625	1.687,50 € ✓	
Organisator	300,00 €	1	4,5	1.350,00 € ✓	
					32.827,50 € ✓
Pos. 2					
Sachkosten Feldarbeit pro Team	640,00 €	1	22,5		14.400,00 € ✓
Pos. 3					
Kettenbagger 18-20 to					
Bagger inkl. Versicherung	280,00 €	1	22,5	6.300,00 € ✓	
An- und Abtransport (antellig)	1.000,00 €	1		250,00 € ✓	
Umsetzung (antellig)	500,00 €	1		125,00 € ✓	
Verbrauchsstoffe (pauschal)	80,00 €		22,5	1.800,00 € ✓	
					8.475,00 € ✓
Pos. 4					
Kleinbagger 3,5 to					
Bagger inkl. Versicherung	130,00 €	1	22,5	2.925,00 € ✓	
An- und Abtransport (antellig)	600,00 €	1		150,00 € ✓	
Umsetzung (antellig)	250,00 €	1		62,50 € ✓	
Verbrauchsstoffe (pauschal)	30,00 €	1	22,5	675,00 € ✓	
					3.812,50 € ✓
Pos. 5					
Konservatorische Erstversorgung					
pauschal 2 % der Kosten der Feldarbeit (Pos. 1+2)					944,55 € ✓
Pos. 5					
Berichtsarbeit					
pauschal 25% der Kosten der Feldarbeit (Pos. 1+2)					11.806,88 € ✓
Kosten netto ohne MWST*1					72.266,43 € ✓

* antellig = 1/4, da 4 getrennte Kostenangebote

*1 Das BLDAM ist laut Festsetzung des Finanzamtes Zossen von der Zahlung des Mehrwertsteuers bis zum 31.12.2020 befreit.

*2 Die Grundwasserabsenkung für Montagefläche ist in den Kosten nicht enthalten?

Infrastruktur und Projektentwicklungsgesellschaft mbH
 Burgstraße 30 • 14467 Potsdam
 Potsdam, 20.07.2020



9.861m²

243

Land Brandenburg
Landkreis Havelland
Amtsfreie Gemeinde Wustermark
Gemarkung Wustermark
Flur 2

Firma ETC Deutscher
Industriebau GmbH
9.843 m²

242

WHB Marktfrucht GmbH
8.591 m²

0+400,000

Ende der Kostenteilung
Bau-km 0+430

0+450,000

0+500,000

0+550,000

Uwe Jürgens, Hans-Heiner
Böttcher, Friedrich-Wilhelm
Lesser-Böttcher
8.036 m²

1177

Beginn der Baustrecke
Bau-km 0+004

Ende der Baustrecke
Radweg
Bau-km 0+702

Torsten Ruhnke
6.360 m²

1180

frucht GmbH
52 m²

BD

Bodendenkmal 50557

