
06.04.2021

Kostenschätzung der Vorplanung für das Modul 2 - Grundschule - des Schulzentrums Elstal

Kostengruppe Bezeichnung Kostengruppe Festwert brutto

Einheitswert 

€/m² (brutto)

BGF/ 

Außenfläche 

m² Kosten € brutto  

100 - 

Grundstück Ausgleichsmaßnahmen 196.000,00 € 196.000,00 €

200 Herrichten 

und Erschließen

Freilegung, Erschließung ELT, 

HLS, Löschwasser 185.500,00 € 185.500,00 €

300 Baukonstruktionen  - 1.940,00 6.135,00 11.901.900,00 €

400 Technische Anlagen - 550,0000 6.135,00 3.374.250,00 €

500

Verkehrsanlagen - 

Stellplatzanlage, Wege, 

Zufahrten) - 174,00 4.100,00 713.400,00 €

500

Verkehrsanlagen - Busbucht 

Puschkinstraße
70.000,00 € 70.000,00 €

500 Freianlagen - Schulhof - 174,00 2.700,00 469.800,00 €

500 Freianlagen - Sportanlagen - 255,00 2.400,00 612.000,00 €

500 Freianlagen - Schulgarten - 87,00 500,00 43.500,00 €

500 Freianlagen - Spielgeräte 200.000,00 € - - 200.000,00 €

500

Freianlagen - Pflanzungen, Ein-

friedung, RW-Anlagen 270.000,00 € - - 270.000,00 €

2.378.700,00 €

600 - 

Ausstattung

Möbel, Küchen, Ausstattung 

Fachräume, Smartboards, 

Tischlerarbeiten 150,00 6.135,00 920.250,00 €

18.760.600,00 €

700 - Bauneben-

kosten 4.502.544,00 €

23.459.144,00 €

KG 200/300/400/500/600 Zwischensumme Brutto

Architekt, Sachverständige, Statiker, Vermesser - 24% der KG 200, 300,400, 500, 

600 

Gesamtkosten voraussichtlich KG 100 - 700 brutto


