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Informationsvorlage 

 
Nr.: I-008/2017 

öffentlich 
 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Ortsbeirat Elstal 01.02.2017 öffentlich 

Ausschuss für Bauen und 
Wirtschaft 

07.02.2017 öffentlich 

Haushalts- und 
Finanzausschuss 

08.02.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung 21.02.2017 öffentlich 

 
 
 

Bekanntgabe des Submissionsergebnisses für das Gewerk - Elektro - im 
Rahmen des Bauvorhabens Erneuerung der Turnhalle Elstal 
Hier: Bekanntgabe des Submissionsergebnisses für das Gewerk - Elektro - 
 
 
Sachverhalt: 
 
Gemäß Beschlussvorlage Nr.: B-124/2016 wurde beschlossen abweichend von der Regelung der 
Hauptsatzung die Vergabe der Bauleistungen für die Brandschutzsanierung der Turnhalle Elstal und 
das Herrichten des Geräteraumes an der Turnhalle Elstal auf den Bürgermeister zu übertragen. 
 
Über die Ergebnisse des ordnungsgemäßen Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens wird sowohl der 
Ortsbeirat, der Ausschuss für Bauen und Wirtschaft, der Haushalts- und Finanzauschuss als auch die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Wustermark in der folgenden planmäßigen Sitzung informiert. 
 
Dem wird im folgenden Rechnung getragen. 
 
Geschätzte Bausumme nach Kostenschätzung für das nachfolgende Gewerk: 

 Elektroinstallation  28.935,34 € 
 
Gemäß der Vierten Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 28.06.2010 
dürfen Kommunale Beschaffungsstellen im Bundesland Brandenburg ab 100.000,00 € netto bis 
1.000.000,00 € netto eine Beschränkte Ausschreibung durchführen. 
 
Obwohl die geschätzten Baukosten unter 100.000,00 € kalkuliert worden sind, hat die Verwaltung der 
Gemeinde Wustermark aus Gründen des Wettbewerbs bei den oben genannten Bausummen für die 
meisten Gewerke eine Beschränkte Ausschreibung durchgeführt. Durch die Wahl dieser Vergabeart 
wurden die Abgabetermine der Bieter auf einen gemeinsamen Tag und Uhrzeit gelegt, um die 
Angebotsprüfung ohne weiteren Zeitverzug zu ermöglichen. 
 
Das sachlich und rechnerisch geprüfte Ergebnis der Submission ergab folgenden Sachstand: 
 
LOS 08 – Elektrotechnik 
 
Kostenberechnung des Planers:       28.935,34 €/Brutto 
Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen:    8 
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Anzahl der bis zum 13.01.2017, 12:00 Uhr eingegangenen Angebote: 2 
 

Bieter 
– Nr. 

Bieter 
Angebotssumme 

EURO / Brutto 
Bemerkungen 

Geprüfte 
Angebotssumme 

EURO / Brutto 
Rang 

1 
Elektroinstallation Scheiblich 
GmbH, Falkensee 

45.798,82 - 39.486,81 2 

2 
Elektroinstallation Andreas 
Meyer, Nauen OT Lietzow 

36.476,89 - 36.476,89 1 

 
Folgende Nachweise und Unterlagen wurden mit der Angebotsabfrage von den Auftraggebern 
abgefordert und geprüft: 

■ Formellen Gesichtspunkt, z.B. Vollständigkeit der Angebote 

■ Berücksichtigung unangemessen hoher oder niedriger Preise 

■ Beachtung des wirtschaftlichsten Angebot 

■ Lohnnachweise 

■ Unterschriebene Vereinbarung zur Einhaltung der Mindestanforderungen nach dem 

Brandenburgischen Vergabegesetz - Bietererklärung 

■ Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung 
 

Somit wurden nach Prüfung und Wertung aller Kriterien nach §16 VOB/A, dem 

wirtschaftlichsten Angebot und dem positiv verlaufenden Bietergespräch, folgende Firma 

für das Gewerk Elektrotechnik beauftragt. 

 
Elektroinstallation Andreas Meyer 

Luchweg 9 
14641 Nauen OT Lietzow 

 
Geprüfte Angebotssumme (Brutto): 36.476,89 € 

 
Gesamtsumme des Gewerks (Brutto):     36.476,89 € 
 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
Unter dem  
 
Produkt: 42410 
Sachkonto: 09610100 G007 
 
stehen im Haushaltsansatz 2016 insgesamt 226.517,09 € für die Brandschutzsanierung in und an der 
Turnhalle Elstal in der Rudi-Nowack-Str. 1 zur Verfügung. 
 
Bisher wurden Aufträge in Höhe von 180.698,94 € ausgelöst. 
 
Per 16.01.2017 stehen damit  unter der oben genannten Haushaltsstelle noch 45.818,15 € verfügbar. 
 
Die Auftragssumme der Fa. Elektroinstallation Andreas Meyer beträgt 36.476,89 €. 
 
Damit stehen bei diesem Hochbauvorhaben für Unwägbarkeiten noch insgesamt 9.341,26 € zur 
Verfügung. 
 
Die Finanzierung ist somit gesichert.  
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Az.:  
18.01.2017 
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