

GVZ Berlin West Wustermark
 Kuhdammbrücke über den Havelkanal km 21,390
 HOAI 2013-Leistungen: Änderung von ein- in zweispurige Fahrbahnbreite
 der Kuhdammbrücke und Umbau Knotenpunkt Kuhdammweg an der L 202
 Vergabenummer: 201809 Planungsbrücke

Zusammenfassung Preisblatt - LOS 1 - 3 - Planungsleistungen der Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen sowie der Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)

- Die anzusetzende Honorarzone wurde vorgegeben.
- Der Honorarsatz bzw. das Grundhonorar wurden durch den Bieter im Rahmen seines Angebots festgelegt.
- Besondere Leistungen sind prozentual auf Grundlage der anrechenbaren Kosten anzubieten.
- Zusätzliche Leistungen wurden als Pauschalbetrag eingetragen.
- Die gefragten Stundensätze sind einzutragen.

1.	LOS 1 - Planungsleistungen der Ingenieurbauwerke - konstruktive Ingenieurbauwerke für Verkehrsanlagen inkl. Tragwerksplanung (§§ 43, 51 HOAI i.V.m. Anl.12 und 14 HOAI)		LOS 2 - Planungsleistungen der Verkehrsanlagen Anlagen des Straßenverkehrs (§ 47 HOAI i.V.m. Anlage 13 HOAI) und Freianlagen - einfacher Durchlass Schweiß- und Meliorationsgraben (§ 43 HOAI i.V.m. Anlage 12 HOAI)		LOS 3 - Planungsleistungen der Landschaftsplanung - Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) mit artenschutzrechtlicher Prüfung (§ 26 HOAI i.V.m. Anlage 7 HOAI)	
	Objektplanung	Tragwerksplanung	Gesamt	Durchlass		
- Anrechenbare Kosten gem. Kostenberechnung - mitzuarbeitende Bausubstanz - Anrechenbare Kosten - Gesamt	3.037.371,98 1.253.161,00 4.290.532,98	2.733.634,78 1.491.597,00 4.225.231,78		50.000,00		
- Honorarzone	III	III		II		
- Honorarsatz	Min.	Min.		100%		
- Grundhonorar	249.219,10	237.125,62		7.024,00		
- Honorar Netto	224.297,19	230.011,85		1.404,80		10.320,00
- Umbauzuschlag	44.859,44	46.002,37		1.404,80		
- Summe netto	269.156,63	276.014,22	545.170,85	8.428,80		10.320,00
Besondere Leistungen						10.320,00
- Ortliche Bauüberwachung	137.297,06		4,0%	2.000,00		
- Besondere Leistungen zum Los (außer örtl. BÜ)	3.500,00	2.500,00	psch.	1.000,00		13.400,00
Zwischensumme netto	409.953,69	278.514,22		11.428,80		23.720,00
- Nebenkosten	4.099,54	2.785,14	1,0%	3.623,04		237,20
Gesamt Netto	414.053,23	281.299,36	695.352,59	11.543,09		23.957,20
Zusätzliche Leistungen						7.350,00
- Mehrkostenanzeige (MKA) Nr. 01			MKA 01			
- Mehrkostenanzeige (MKA) Nr. 02			MKA 02			
- MLC-Einstufung Mehrkostenanzeige (MKA) Nr. 03			MKA 03			
			MKA 04			
			MKA 05			
			MKA 06			
			MKA 07			
			MKA 08			
- Summe netto	8.800,00			20.090,00		
- Nebenkosten	88,00			200,90		
Zusätzliche Leistungen netto	8.888,00	14.227,54	1%	20.290,90		
Gesamtsumme netto	422.941,23	295.526,90		386.217,86		31.307,20
- Summe Los Gesamt - Netto	718.468,13	718.468,13		397.760,95		31.307,20
Gesamtsumme Brutto	136.508,94	136.508,94	19%	75.574,58		5.948,37
	854.977,07	854.977,07		473.335,53		37.255,57
	855.000,00	855.000,00	ca.	474.000,00		40.000,00
				1.365.568,17		
				ca. 1.366.000,00		

Stundensatz	Projektleiter	EUR/h	100,00
	Fachingenieur	EUR/h	75,00
	Techn. Mitarbeiter	EUR/h	55,00

Ort, Datum

Name/n

Firmenstempel und rechtsverbindl. Unterschrift